

м. Полтава

« 23 » вересня 2024 р.

Полтавський державний аграрний університет, в особі ректора, професора Галича Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, (надалі — Виконавець) та Фермерське господарство ФГ «СОФІЯ-С+» в особі Скриль Оксани Олександрівни, яка діє на підставі статуту, (надалі – Замовник), у подальшому – Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати наступну науково-дослідну роботу: «Удосконалення конструкції ґрунтообробного знаряддя для умов ФГ «СОФІЯ-С+» Кременчуцького району Полтавської області».
- 1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до науково-дослідної роботи, що є предметом Договору визначаються технічним завданням (додаток 1 до Договору).
- 1.3. Зміст і терміни виконання основних етапів науково-дослідної роботи визначаються календарним планом (додаток 2 до Договору).
- 1.4. Вартість роботи визначається калькуляцією планової кошторисної вартості (додаток 3 до Договору).
- 1.5. Договірна ціна фіксується у протоколі узгодження вартості науково-дослідної роботи (додаток 4 до Договору).

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 2.1. За виконані науково-дослідні роботи, згідно з цим Договором, Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколів узгодження вартості робіт 33600 (Тридцять три тисячі шістьсот) грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ – 5600 (п'ять тисяч шістьсот) грн. 00 коп.
- 2.2. Виконавець переходить до виконання робіт за Договором із моменту отримання передоплати у розмірі 33600 (Тридцять три тисячі шістьсот) грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ – 5600 (п'ять тисяч шістьсот) грн. 00 коп.
- 2.3. Замовник перераховує передоплату протягом 5-ти банківських днів після підписання Договору Сторонами.
- 2.4. У разі затримки передоплати Виконавець має право продовжити термін виконання робіт. Передоплата, отримана Виконавцем, враховується під час остаточного розрахунку за даним Договором.
- 2.5. Робота Виконавця оплачується Замовником у повному обсязі протягом 10-ти днів від дня її прийняття за актом здачі-приймання науково-дослідних робіт.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

- 3.1. По завершенні виконання робіт за відповідними етапами Виконавець подає Замовнику акти здачі-приймання науково-дослідних робіт разом зі звітами про виконання науково-дослідних робіт.
- 3.2. Замовник зобов'язаний повернути Виконавцеві підписаний по кожному завершеному етапу роботи акт здачі-приймання науково-дослідної роботи протягом 15-ти днів від дня отримання документів, або мотивовану відмову від прийняття робіт.
- 3.3. У разі невиконання Замовником вимог п. 3.2, науково-дослідна робота вважається прийнятою.
- 3.4. Якщо одна зі Сторін з'ясовує нецільність подальшого проведення робіт за Договором, вона зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 4.1. Замовник має право використовувати передані йому результати науково-дослідних робіт на свій розсуд.
- 4.2. Замовник зобов'язаний:
 - 4.2.1. Погодити із Виконавцем технічне завдання на виконання науково-дослідної роботи та календарний план її виконання; договірну ціну на виконання роботи;
 - 4.2.2. Передати Виконавцеві необхідну для виконання робіт інформацію;
 - 4.2.3. Прийняти виконані роботи згідно з актами здачі-приймання науково-дослідних робіт та оплатити їх.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. Використати одержані ним результати науково-дослідної роботи на свій розсуд;

4.3.2. Передавати результати робіт іншим особам за погодженням із Замовником.

4.4. Виконавець зобов'язаний:

4.4.1. Виконати науково-дослідну роботу відповідно до погодженого із Замовником технічного завдання та календарного плану її виконання і передати йому результати роботи згідно з актами здачі-приймання у строк, встановлений Договором;

4.4.2. Додержуватися вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності;

4.4.3. Утримуватися від публікацій результатів в науково-дослідних робіт без згоди Замовника;

4.4.4. Вживати заходів для захисту одержаних під час виконання робіт результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це Замовника;

4.4.5. Своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його вини недоліки у технічній документації, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних показників, передбачених у технічному завданні Замовника або в Договорі;

4.4.6. негайно письмово інформувати Замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, внаслідок подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити (форс-мажор).

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей Договір вступає в дію з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, але не пізніше 31 грудня 2024 року.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Розбіжності, що виникають під час виконання Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а за неможливості знайти взаємоприйнятне рішення передаються на розгляд суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю.

7.2. Будь-які доповнення, зміни до цього Договору дійсні і мають юридичну силу, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані повноважними представниками Сторін.

7.3. Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.

7.4. Договір складено в 2-х оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожній зі сторін.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Фермерське господарство

«СОФІЯ-С+»

39040, Полтавська обл., Кременчуцький р-н

село Пронозівка, вул. Шевченка

ЄДРПОУ 39633888

ВИКОНАВЕЦЬ:

Полтавський державний аграрний університет

м. Полтава

вул. Сковороди, 1/3

р/р UA058201720313221002201009150

код ЄДРПОУ 00493014

МФО 820172

банк: Державна казначейська

служба України м. Київ

Від Виконавця

Від Замовника



/О.О. Скриль/



/О.А.Галич/

здачі-приймання науково-дослідної роботи

від « 02 » грудня 2024 р.по Договору № 29 від « 23 » бересня 2024р.

За темою науково-дослідної роботи: «Удосконалення конструкції ґрунтообробного знаряддя для умов ФГ «СОФІЯ-С+» Кременчуцького району Полтавської області».

Ми, що нижче підписані, представник Виконавця – ректор Полтавського державного аграрного університету, професора Галич Олександр Анатолійович з одного боку, і представник Замовника ФГ «СОФІЯ-С+» Кременчуцького району Полтавської області в особі Скриль Оксани Олександрівни, з другого боку, склали цей Акт у тому, що згідно з календарним планом робота виконана, відповідає умовам Договору та оформлена належним чином.

Стислий опис науково-дослідної роботи: проведено аналіз господарської діяльності фермерського господарства; розроблене енергоощадне ґрунтообробне знаряддя, що запобігає руйнуванню верхнього гумусовмісного шару ґрунту, яке забезпечує якісне нарізання щілин, усуває ущільнення ґрунту та залишає стерню та пожнивні рештки на поверхні поля; науково обґрунтовані раціональні конструктивні та технологічні параметри вібраційного робочого органу та режими його роботи; удосконалена математична модель взаємодії вібраційного робочого органу з ґрунтом; основні конструкційні рішення розробленого вібраційного робочого органу пройшли випробування та підтверджені результатами практичного застосування по удосконаленню конструкції ґрунтообробного знаряддя для умов ФГ «СОФІЯ-С+» Кременчуцького району Полтавської області

Договірна ціна становить: 33600 (П'ятдесят одна тисяча) грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 5600 (п'ять тисяч шістсот) грн. 00 коп.

Виконано роботу на суму: 33600 (П'ятдесят одна тисяча) грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 5600 (п'ять тисяч шістсот) грн. 00 коп.

Належить до перерахування: 33600 (П'ятдесят одна тисяча) грн. 00 коп., у т.ч. ПДВ 5600 (п'ять тисяч шістсот) грн. 00 коп.

Сторони претензій не мають.

ЗАМОВНИК:

Фізична особа-підприсмець
Лютий Тарас Григорович
38421, Полтавська обл., Полтавський р-н
село Лиман Другий, вул. Центральна, 7
р/р UA 753077700000026002611117986
ЄДРПОУ 3219820492
код ЄДРПОУ 14360080

Від Замовника

ВИКОНАВЕЦЬ:

Полтавський державний аграрний університет
м. Полтава
вул. Сковороди, 1/3
р/р UA058201720313221002201009150
код ЄДРПОУ 00493014
МФО 820172
банк: Державна казначейська
служба України м. Київ

Від Виконавця

/О.О. Скриль/

/О.А.Галич/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОГОДЖЕНО

Фермерське господарство «СОФІЯ-С+»

О.О. Скриль

Дата 23 вересня 2024р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор, професор

Олександр ГАЛИЧ

Дата 23 вересня 2024р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На виконання науково-дослідної роботи

За темою: «Удосконалення конструкції ґрунтообробного знаряддя для умов ФГ «СОФІЯ-С+» Кременчуцького району Полтавської області».

Проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
Анатолій ШОСТЯ
доктор сільськогосподарських наук, професор

Завідувач кафедри
агроінженерії та автомобільного транспорту
Сергій ЛЯШЕНКО
кандидат технічних наук, доцент

Науковий керівник
Антон КЕЛЕМЕШ
кандидат технічних наук, доцент

Відповідальні виконавці

Олександр ГОНЧАРЕНКО
кандидат технічних наук, доцент

Володимир ЛАВРЕНКО
Старший викладач